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CONTRACT DE LUCRĂRI 

nr. ___________din data de______________ 

 

1. Părţile contractante 

În temeiul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract,  

între 

Autoritatea contractantă MUNICIPIUL ARAD, reprezentată prin Călin Bibarț – Primar și Claudia Grozavu 

– Director Economic, cu sediul în Arad, B-dul Revoluţiei nr. 75, telefon 0257.281.850, fax: 0257.281.450, cod 

fiscal 3519925, conturi RO47TREZ24A670503580101X, RO63TREZ24A670503580102X și 

RO79TREZ24A670503580103X deschise la Trezoreria Municipiului Arad, în calitate de achizitor, pe de o 

parte, 

şi  

executantul S.C. THAIBAU CONSTRUCT SRL cu sediul în Arad, strada Clujului, nr.153, tel 0728244990 

număr de înmatriculare la Registrul Comerţului J02/179/2011 cod de înregistrare fiscală RO28088771, cont 

RO41TREZ0215069XXX016499 deschis la Trezoreria Arad, reprezentată prin Florian Bene, având funcţia de 

Administrator, în calitate de executant, pe de altă parte. 

 

2. Definiţii  

2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract – reprezintă prezentul contract si toate Anexele sale; 

b. achizitor si executant - părtile contractante, asa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea 

integrală şi corespunzatoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 

d. amplasamentul lucrării - locul unde  executantul execută lucrarea; 

e. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul părtilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 

acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, 

respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, 

inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea 

nefiind exhaustivă, ci enunciativă. Nu este considerat fortă majora un eveniment asemenea celor de mai sus 

care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din parţi. 

f. zi - zi calendaristică;  

g. an - 365 zile; 

 

3. Interpretare 

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de 

plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod 

diferit. 

Clauze obligatorii 

 

4.  Obiectul principal al contractului 

4.1 Contractantul se obligă să execute lucrările de „Revitalizare a Zonei Strada Mărului și Amenajare ca 

Zonă de Agrement”, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract şi cu respectarea cerinţelor 

caietului de sarcini, a proiectului tehnic şi a celorlalte documente ale contractului. 

4.2 Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul total de 15.417.229,45 lei fara TVA, 18.346.503,05 

lei cu TV inclus pentru îndeplinirea contractului de executie „Revitalizarea Zonei Strada Mărului și 

Amenajarea ca Zonă de Agrement”. 

 

5. Preţul contractului 

5.1 Achizitorul se obligă să plătească executantului suma de 15.417.229,45 lei fără TVA la care se adaugă 

TVA în sumă de 2.929.273,60 lei. 

5.2 Cheltuielile diverse şi neprevăzute, până la suma maximă prevăzută de PT (605.312,26 lei fara TVA) pot 

fi accesate în timpul derulării acestuia, în condiţiile prevăzute la art. 221 lit a) din Legea 98/2016 şi a 
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legislaţiei în materia investiţiilor publice. Acceptarea de către autoritatea contractantă a utilizării cheltuielilor 

diverse şi neprevăzute şi stabilirea cuantumului acestora, se va face prin încheierea unui act adiţional la 

contract, in baza unui document justificativ. Cuantumul total al cheltuielilor diverse si neprevazute nu va 

putea depasi limita prevazuta de proiectant in devizul general. 

5.3 Plata se va efectua de la diviziunea bugetară 67.02.05.03 titlu 58. 

 

6. Durata contractului 

6.1 Durata prezentului contract este de 18 luni de la emiterea ordinului de incepera a lucrarilor. 

6.2 Avand in vedere situatia speciala existenta pe amplasamentul lucrarilor, in cazul in care evacuarea 

persoanelor care ocupa ilegal terenul va genera dificultati, lucrarile pot fi suspendate pana la finalizarea actiunii 

de evacuare. Atat suspendarea cat si reluarea activitatii vor fi efectuate pe baza de documente justificative. 

Execuția lucrărilor se va încadra în durata stabilită conform clauzei 6.1 și fără încălcarea clauzei 15.1, termenul 

de finalizare decalându-se cu perioada de sistare. 

6.3 Deoarece pe amplasamentul lucrărilor este necesar a fi executate lucrări la rețeaua electică (îngropare linie 

electrică de înaltă tensiune LEA 20KV și LEA 0,4KV) conform analizei de risc privind condițiile de 

coexistență, lucrări ce vor fi executate de o terță parte, în situația suprapunerii lucrărilor de amenajare cu 

lucrările la rețeaua electrică, lucrarile ce se execută în baza prezentului contract pot fi suspendate pana la 

finalizarea rețelei electrice. Atat suspendarea cat si reluarea activitatii vor fi efectuate pe baza de documente 

justificative. Execuția lucrărilor se va încadra în durata stabilită conform clauzei 6.1 și fără încălcarea clauzei 

15.1, termenul de finalizare decalându-se cu perioada de sistare. 

 

7. Documentele contractului  

7.1 Documentele contractului şi ordinea de precedenţă în interpretare sunt: 

a) Proiectul tehnic si documentatia aferenta, asa cum au fost intocmite de SC TERRA DESIGN STUDIO SRL 

si avizate de institutiile abilitate 

b) Caiet de sarcini nr. 20399/15.03.2021 

c) Propunerea tehnică a SC THAIBAU CONSTRUCT SRL 

d) Propunerea financiară a SC THAIBAU CONSTRUCT SRL 

 

8. Executarea contractului  

Executantul se obligă să finalizeze lucrările, inclusiv amplasarea dotarilor, în termen de 18 luni de la primirea 

ordinului de incepere. 

 

9. Protecţia patrimoniului cultural naţional 

9.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic 

descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părti, ca fiind proprietatea absolută a 

achizitorului.  

9.2 Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte 

persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi 

înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile 

primite de la achizitor privind îndepartarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii, executantul suferă 

întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 

a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se vor plăti. 

9.3 Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevazute la clauza 

9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice. 

 

10. Obligatiile principale ale executantului   

10.1 –  (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse, cu 

atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract şi cu respectarea 

Proiectului tehnic si a documentatiei tehnice. 

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura specialişti solicitaţi sau necesari conform 

prevederilor legale pentru execuția lucrării, forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate 
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celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în masura în care 

necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.   

10.2 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 

operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor 

şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii și a prevederilor legale în domeniul social, de mediu, și 

sănătății și securității în muncă.  

(2) Un exemplar din documentaţia predată, de către achizitor, executantului va fi ţinut de acesta în vederea 

consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la 

cererea acestora. 

10.4 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, 

menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile 

achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile 

respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea 

contravin prevederilor legale. 

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină dificultăţi în execuţie 

care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului. 

10.5 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: 

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este 

autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât 

timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară 

evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, 

alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte 

autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;  

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi 

pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, 

rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 

10.6 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi 

instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data obtinerii autorizatiei de construire până la data semnării 

procesului verbal de recepţie a lucrării.  

10.7 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura 

permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 

 a) confortul riveranilor, sau 

 b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc 

proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, 

costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la 

alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 

10.8 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil căile de acces spre lucrare. 

(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri pe domeniul public ca urmare a circulaţiei şi 

transportului cu materiale, utilaje, echipamente etc, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul sau de a 

remedia stricăciunile produse, pe cheltuiala sa. 

(3) Executantul va suporta şi va asigura costul permisului de liberă circulaţie pentru autovehiculele de peste 3,5 

tone care transportă materialele la punctul de lucru situat în zona cu restricţie de circulaţie. 

10.9 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 

iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice 

fel, care nu mai sunt necesare. 

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, 

echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în 

perioada de garanţie. 

10.10 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale lucrării și pentru 
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viciile structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei 

lucrării, pe toată durata de existenţă a constructiei, 

10.11  -  Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau 

utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente; cu excepția situației în care 

o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului autorizat sau documentației tehnice 

întocmite de către achizitor. 

10.12 Executantul are obligația de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la 

proiectul Revitalizare a Zonei Strada Mărului și Amenajarea ca Zonă de Agrement cu ocazia misiunilor de 

comtrol desfășurate de AM/OI sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente 

fondurilor europene. 

 

11. Obligaţiile achizitorului 

11.1 La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei 

lucrărilor pe baza documentației tehnice întocmite de proiectant.  

11.2 (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, făra plată, dacă nu s-a convenit altfel, 

urmatoarele: 

a) proiectul tehnic si documentatia tehnica  

b) amplasamentul lucrărilor, liber de orice sarcină; 

c) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; 

11.3 Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la 

notificarea executantului. 

11.4 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate 

executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. 

 

12.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

12.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuseşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin 

contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din valoarea platii neefectuate, ca penalitate, o suma 

echivalenta cu 0,03%/zi de intarziere calculata la valoarea fara TVA a obligatiei neindeplinite in termen, dar nu 

mai mult decât valoarea fără TVA a obligației neîndeplinite.  

12.2 În cazul în care achizitorul nu onoreaza facturile în termen de 60 de zile de la data inregistrarii acestora, 

atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca dobanzi penalizatoare, o suma echivalentă cu o cotă de 0,03 % pe zi de 

întârziere din plata neefectuată, dar nu mai mult decat valoarea fara TVA a platii neefectuate. 

12.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi 

repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-

interese. Rezilierea contractului se va face printr-o notificare scrisă adresată executantului. 

12.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 

executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu 

prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are 

dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării 

unilaterale a contractului. 

12.5 - Autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract în perioada de valabilitate a 

acestuia dacă contractantul încalcă grav obligaţiile care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi această 

încălcare a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.  

12.6 - Autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract în perioada de valabilitate a 

acestuia dacă contractantul se afla, la momentul atribuirii, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 – 167. 

 

Clauze specifice 
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13. Garanţia de bună execuţie a contractului 

13.1 - (1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în procent de 10% din 

valoarea fără TVA a contractului, respectiv suma de 1.541.722,95 lei pentru toată perioada de valabilitate a 

contractului şi pentru perioada de garanţie de 60 de luni. 

Garanţia de bună execuţie se constituie prin printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o 

instituție de credit sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract. 

13.2  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, 

dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin 

prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie, achizitorul are obligaţia de 

a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate precum și modul de 

calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are 

obligația de a reîntregi garanția în cauză, raportat la restul rămas de executat.    

13.3 – Achizitorul se obligă sa restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează:  NU ESTE CAZUL 

(1)  70 % din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii Procesului verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor, dacă autoritatea contractantă nu a ridicat, până la acea dată, pretenţii asupra ei, iar riscul 

pentru vicii ascunse este minim  

(2) Restul de 30 % din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza 

procesului verbal de recepţie finală  

(3) În situația în care garanția de bună execuție se constituie printr-un instrument de garantare, executantul se 

obligă să încheie instrumentul de garantare după cum urmează: 

 - pentru valoarea de 1.541.722,95 lei reprezentând toată garanția de bună execuție (100%) cu 

valabilitate pe toată durata contractului până la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor 

 - pentru valoarea de 462.516,88 lei reprezentând 30% din garanția de bună execuție constituită inițial, 

valabilitatea instumentului va acoperi perioada de garanție acordată lucrărilor. 

13.4. Instrumentele de garantare care fac dovada constituirii garanţiei de bună execuţie devin anexe la prezentul 

contract. 

13.5 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului 

 

14. Începerea şi execuţia lucrărilor 

14.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului 

de incepere. 

14.2 - (1) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, graficul de execuţie de detaliu, alcatuit în ordinea 

tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfaşurarea lucrărilor nu 

concorda cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic 

revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevazută în contract. 

Graficul revizuit nu îl vor scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract. 

(2) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte 

îndatoririle prevăzute la clauza 10.1, achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care 

activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va 

rezilia contractul. 

14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea 

lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, 

identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia 

din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată 

potrivit legii, din partea achizitorului. 

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, 

depozite şi oriunde îşi desfăşoară activitaţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv 

pentru verificarea lucrărilor ascunse.  

14.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevazută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările 

materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei 

finale (calitative) sunt descrise în proiectul tehnic.   

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, 

măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin 
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executantului. 

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă 

vor fi suportate de executant dacă se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că 

manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. 

În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 

14.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului. 

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt 

finalizate pentru a fi examinate şi măsurate. 

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părti de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a 

reface aceasta parte sau parţi de lucrare, dacă este cazul. 

(4)  În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform 

documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, 

iar în caz contrar, de către executant. 

 

15. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 

15.1 - Nu se acceptă prelungirea duratei contractului, cu excepţia cazurilor de forţă majoră și a situației descrise 

la art.9 din prezentul contract, strict pentru cazul în care nu există un ordin de suspendare a lucrărilor. 

15.2 În cazul în care lucrările se suprapun peste sezonul de iarnă și dacă temperaturile sunt negative astfel 

încât nu permit execuția anumitor categorii de lucrări, conform Normativului C16/84 privind realizarea 

lucrărilor pe timp friguros, acestea se sistează. Notificarea privind sistarea se face de către achizitor și se va 

evidenția clar perioada de sistare a lucrărilor. Reluarea execuției lucrărilor se face de asemenea prin noficare 

din partea achizitorului. Execuția lucrărilor se va încadra în durata stabilită conform clauzei 6.1 și fără 

încălcarea clauzei 15.1, termenul de finalizare decalându-se cu perioada de sistare. 

 

16. Finalizarea lucrărilor 

16.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit 

prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii 

lucrărilor. 

16.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt 

îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia 

dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri 

sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. 

După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va 

convoca comisia de recepţie. 

16.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor 

acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, 

achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. 

 

17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 

17.1 - Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor până la recepţia finală și este de 60 

luni. 

17.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa 

toate lucrările de modificare şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor 

contractuale. 

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activitaţile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul 

în care ele sunt necesare datorită: 

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; 

sau 

ii) unui viciu de concepţie; sau 

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau 

implicite care îi revin în baza contractului. 

17.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 17.2, alin. (1), achizitorul este 
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îndreptăţit să angajeze şi să platească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi 

recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia. 

 

18. Modalităti de plată 

18.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de maxim 60 de zile calendaristice 

de la data înregistrării facturii la registratura autoritatii contractante, datorita decontarilor prin cereri de plata. 

18.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 zile de la data inregistrarii acestora, atunci 

executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei. Imediat ce achizitorul 

îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. 

18.3 - (1) Plătile parţiale trebuie să fie făcute conform contractului şi se efectuează conform pct. 18.1, la cererea 

executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate 

trebuie să fie dovedite ca atare  printr-o situaţie de lucrări lunare. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul 

va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot 

face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale. 

(2) Termenul pentru confirmarea situatiilor de plata de catre reprezentantii Achizitorului este de maxim 10 zile 

lucratoare. 

(3) Situaţiile de plată lunare se confirmă de către diriginţii de şantier angajaţi ca reprezentaţi ai  achizitorului în 

termenul stabilit. 

(4) Plătile parţiale se efectuează, conform pct. 18.1, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi 

garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor 

executate. 

18.4 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către 

achizitor, conform pct. 18.1. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor 

eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 

18.5 - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de 

comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi 

efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. 

18.6 – La solicitarea executantului, autoritatea contractantă poate acorda avans conform HG 264/2003 cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

19. Ajustarea  preţului contractului 

19.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea 

financiară, anexa la contract. 

19.2 - Preţul contractului nu se ajustează. 

 

20. Asigurari 

20.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate 

riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele 

pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările 

precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. 

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de 

către executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”. 

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de 

asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

20.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în 

privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de 

executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agenţilor sau a 

angajaţilor acestora. 

 

21. Amendamente  

21.1 - Cu excepţia clauzei 4.1, părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 

interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
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22. Cesiunea 

22.1 – La încetarea anticipată a contractului, contractantul cesionează autorității contractante, la cererea 

acesteia, contractele încheiate cu subcontractanții acestuia - dacă este cazul. 

22.2 – Nu este permisă cesiunea decât în situația expresă prevăzută la alin. (1) 
 

23. Subcontractanţi/Asociati/Terți1  

 

Subcontractantul SC IRON GUARD 2012 SRL - CIF 30922630 

Partea din contractul de achiziție publică pe care 

intenționează să o subcontracteze 
Montaj sistem CCTV si antiefractie – 8,61% 

Subcontractantul SC RULOURI DE GAZON SRL – CIF 18382310 

Partea din contractul de achiziție publică pe care 

intenționează să o subcontracteze 
Amenajare spatii verzi și Sistem de irigatii  - 18,22% 

Subcontractantul SC.BY EMMA COMERT SRL – CIF 3030600 

Partea din contractul de achiziție publică pe care 

intenționează să o subcontracteze 
Instalații alimentare cu apă – 0,2% 

Subcontractantul SC ELECTRO IMED 2012 SRL – CIF 30546560 

Partea din contractul de achiziție publică pe care 

intenționează să o subcontracteze 

Instalatii alimentare cu energie electrica,instalații de iluminat si de forță 

– 8,42% 

 

23.1. - Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu subcontractantii 

desemnati, cu respectarea prevederilor art. 150 – 161 din HG 395/2016 și art. 55 alin. (2) și art. 218-220  din 

Legea nr. 98/2016. 

23.2. - Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste contractul, atat 

el cat si subcontractantii (daca este cazul). 

23.3. - Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor, 

salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Executantului, ale expertilor, agentilor sau salariatilor 

acestuia. Aprobarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei parti a contractului de lucrari sau a angajarii 

de catre Executant a unor subcontractanti pentru desfasurarea activitatilor care fac obiectul prezentului 

contract nu va elibera Executantul de niciuna dintre obligatiile sale asumate prin prezentul contract si nu va 

diminua raspunderea sa in ceea ce priveste modul de indeplinire a prezentului contract de lucrari. 

23.4. - (1) Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către Executant în perioada de implementare a 

contractului se realizează cu acordul Achizitorului. 

(2) Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a 

Achizitorului sau orice incredintare a activitatilor de catre subcontractant unei terte parti, fara aprobarea 

prealabila si exprimata in scris a Achizitorului, va fi considerata o incalcare a prezentului contract de lucrari. 

23.5. - In cazul in care Executantul inlocuieste un subcontractant fara aprobarea prealabila si acordata in scris 

de catre Achizitor, Executantul va fi obligat la plata unei sume reprezentand 0,1% din pretul contractului 

pentru fiecare subcontractant schimbat fara aprobarea Achizitorului. Executantul are obligatia de a plati 

aceasta suma Achizitorului in termen de 30 de zile de la solicitarea Achizitorului. 

23.6. - (1) Achizitorul efectueaza plati catre subcontractanti, in cadrul prezentului contract, in conformitate cu 

prevederile Legii nr. 98/2016 si ale H.G. nr. 395/2016. 

(2) Achizitorul efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către 

subcontractanţii propusi în ofertă, dacă acestia solicită, pentru lucrarile executate contractantului potrivit 

 
1 În situația în care executantul nu este o asociere și nu are terți susținători și/sau subcontractanți, la acest articol se va completa 

sintagma NU ESTE CAZUL 
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contractului dintre contractant si subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, atunci când 

natura contractului permite acest lucru si dacă subcontractanţii propusi si-au exprimat opţiunea în acest sens. 

(3) În sensul alin. (2), subcontractorii îsi vor exprima la momentul încheierii contractului de 

achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea 

de a fi plătiţi direct de către Achizitor. Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar 

atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv Achizitor, 

Executant si subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Executantul 

blochează confirmarea indeplinirii obligaţiilor asumate de subcontractant. 

(4) Atunci când un subcontractant îsi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, Executantul va transfera 

obligaţiile de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract aferentă/aferente 

acestuia/acestora, iar Achizitorul va efectua plata catre subcontractant/subcontractanti în momentul în care a 

fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu 

prevederile alin. (3). 

(5) Achizitorul are obligaţia de a solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci 

când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între Executant si 

subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin 

acestora, precum si sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică. 

(6) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (5) trebuie să fie în concordanţă cu oferta si se 

vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică. 

(7) Dispoziţiile prevăzute la art. 23.6 alin. (1)-(6) nu diminuează răspunderea Executantului în ceea 

ce priveste modul de îndeplinire a contractului de achiziţie publică. 

23.7. - (1) In cazul in care Executantul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului de 

lucrari pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator SC RULOURI DE 

GAZON SRL acesta are obligatia de a notifica Achizitorul, in scris, in termen de 15 zile de la data la care 

constata acest fapt. 

(2) In cazul in care Executantul nu notifica Achizitorul cu privire la faptul ca intampina dificultati 

sau se afla in imposibilitatea derularii contractului de lucrari, Achizitorul are dreptul de a stabili daca 

Executantul intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract 

pentru care a primit sustinere din partea tertului. 

(3) Achizitorul are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca Executantul 

intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru care a 

primit sustinere din partea tertului sustinator SC RULOURI DE GAZON SRL si ca tertul este chemat sa duca la 

indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere. 

(4) In cazul in care Executantul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii 

contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator SC RULOURI 

DE GAZON SRL tertul sustinator se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor 

contractuale prin implicarea sa directa pentru acea parte a contractului pentru care Executantul a primit 

sustinere din partea tertului sustinator. In acest sens, Achizitorul, tertul sustinator SC RULOURI DE GAZON 

SRL si/sau Executantul, pot incheia un Act Aditional la contractul de lucrari prin care acestea convin, fara a fi 

limitative, urmatoarele: 

            - tertul sustinator SC RULOURI DE GAZON SRL va duce la indeplinire contractul de lucrari sau acea 

parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere si 

    - prevederile contractului incheiat intre Executant si Achizitor vor deveni aplicabile tertului sustinator. 

(5) Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data semnarii Actului 

Aditional la contractul de lucrari sau al intelegerii scrise in forma autentica si de a prelua si a duce la 

indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere. 

23.8. - Achizitorul va urmari orice pretentie la daune pe care Executantul ar putea sa o aiba impotriva tertului 

sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere. Tertul sustinator 

raspunde pentru prejudiciile cauzate Achizitorului ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in 

angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva tertului 

sustinator. In cazul in care Executantul se afla in imposibilitatea derularii contractului si Achizitorul solicita 

tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre Executant, iar tertul sustinator nu si le 

indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care Executantul o va avea impotriva tertului sustinator pentru 
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nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere va fi cesionata de catre Executant catre 

Achizitor cu titlu de garantie. 

 

24. Modificarea contractului 

24.1 Modificarea contractului este posibilă în condiţiile prevăzute de preverile art. 221 din Legea 98/2016, cu 

respectarea legislaţiei în materia investiţiilor publice.    

24.2 Orice modificare a contractului în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile 

prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016 si de instructiunea 1/2021 a presedintelui ANAP, se realizează prin 

organizarea unei noi proceduri de atribuire. 

25. Riscuri 

25.1 Riscurile Beneficiarului sunt următoarele: 

    (a) emiterea de către dirigintele de șantier a unui Ordin Administrativ cu nerespectarea clauzelor contractului, 

inclusiv în caz de întârziere a emiterii; 

    (b) nerespectarea clauzelor Contractului privind punerea la dispoziţie a Şantierului de către Beneficiar, 

inclusiv în caz de întârziere a punerii la dispoziţie; 

    (c) erori, deficienţe şi/sau caracter incomplet ale Cerinţelor Beneficiarului şi/sau ale Documentelor 

Beneficiarului; 

    (d) condiţii fizice naturale sau artificiale, precum şi alte obstacole fizice sau factori poluanţi, care, în mod 

rezonabil, nu ar fi putut fi prevăzute de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei, care apar în decursul 

execuţiei Lucrărilor, cu excepţia condiţiilor meteorologice adverse excepţionale; 

    (e) întârzierea testării Materialelor, Echipamentelor sau Lucrărilor de către Beneficiar sau dirigintele de 

șantier pe perioada de execuţie a Lucrărilor şi/sau a Testelor la Terminarea Lucrărilor, precum şi a testelor care 

se efectuează în Perioada de Garanţie sau realizarea testelor cu nerespectarea altor clauze contractuale; 

    (f) suspendarea Lucrărilor de către dirigintele de șantier din motive care nu sunt imputabile Executantului; 

    (g) folosirea unor părţi din Lucrări înainte de Recepţia la Terminarea Lucrărilor, altfel decât în modul 

prevăzut în Contract; 

    (j) eliminarea din obiectul Contractului a unor Lucrări sau părţi din Lucrări; 

    (k) modificarea Legii după Data de Referinţă (data rămânerii definitive a documentației de atribuire); 

    (l) forţa majoră. 

25.2 Riscurile Executantului 

Prin semnarea Contractului, Executantul declară în mod expres că încheie Contractul cu luarea în considerare a 

tuturor circumstanţelor relevante în legătură cu executarea Contractului şi că, cu excepţia Riscurilor 

Beneficiarului şi a altor situaţii prevăzute în mod expres în contract care îndreptăţesc Executantul la prelungirea 

Duratei de Execuţie, plata de către Beneficiar a unor Costuri suplimentare sau la alte remedii şi despăgubiri, 

Executantul îşi asumă toate celelalte riscuri. 

 

26. Forţa majoră 

26.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

26.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, 

pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

26.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

26.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod 

complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

26.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte 

va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi 

să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

27. Soluţionarea litigiilor 

27.1 - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 

orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 

27.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi executantul nu reusesc să 

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către 
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instanţele judecătoreşti din România.  

 

28. Limba care guvernează contractul 

28.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

29. Comunicări 

29.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă 

în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 

29.2 - Comunicările între părti se pot face şi prin telefon, telegramă, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în 

scris a primirii comunicării. 

 

30. Legea aplicabilă contractului 

30.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Părţile au înţeles să încheie azi ________________, prezentul contract care are 11 (unsprezece) pagini, în trei 

exemplare, un exemplar pentru executant şi două exemplare pentru achizitor.       

 

MUNICIPIUL ARAD S.C THAIBAU CONSTRUCT SRL 

PRIMAR                                              ADMINISTRATOR 

 


