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DEVIZ GENERAL CHELTUIELI CONEXE NEELIGIBILE
FAZA D.T.A.C. - P.T.E.

Valoare (fara TVA) Valoare cu TVA

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
lei i ]
3 5

amenajarea terenului

1.2  [Amenajarea terenului - - -
OBIECT 01 - LUCRARI DE BAZA - Pregitirea terenului - dezafectiri, desfiintari - - -
OBIECT 10 - LUCRARI NEELIGIBILE - Pregitirea terenului - dezafectari, desfiintari - - -
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala - - -
1.4  |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor - - -
TOTAL CAPITOL 1 - - -

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 60.005,43 12.601,14 72.606,57
OBIECT 18 - LUCRARI CONEXE - Bransamente si racorduri 60.005,43 12.601,14 72.606,57

TOTAL CAPITOL 2 60.005,43 12.601,14 72.606,57

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 [Studii - - -

3.1.1. Studii de teren - - -
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului - - -
3.1.3. Alte studii specifice - - -
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii - - -
3.3 Expertizare tehnica - - -
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor - - -
3.5 Proiectare - - N
3.5.1. Tema de proiectare - - -
3.5.2. Studiu de prefezabilitate - B -
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general - - -
3.5.3.1. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz

general - eligibil

3.5.3.2. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general - ne-eligibil - - _
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor - R -
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie - - -
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie - - -
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie - - -
3.7 |Consultanta - - -
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii - - -
3.7.2. Auditul financiar - - -
3.8 Asistenta tehnica - - -
3.8.1. Asistentd tehnicd din partea proiectantului: - - -
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrdrilor - - -
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii

3.8.2. Dirigentie de santier - - -
3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sdnatate - conform Hotararii Guvernului nr.
300/2006, cu modificdrile si completarile ulterioare

TOTAL CAPITOL 3 - o 2
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 88.670,32 18.620,77 107.291,09

OBIECT 02 - LUCRARI DE BAZA - Interventii de reabilitare peisagera a parcului -
interventii de toaletare, defrisare - cf. Studiu dendrologic; introducere strat vegetal; - - -
lucrdri de ameliorare a solului
OBIECT 03 - LUCRARI DE BAZA - Spatii plantate - - -
OBIECT 04 - LUCRARI DE BAZA - Elemente specifice pentru protectia si promovarea
biodiversitatii - - -
OBIECT 05 - LUCRARI DE BAZA - Accesibilizarea spatiilor verzi - suprafete permeabile cu
structuri din materiale locale naturale - - -
OBIECT 06 - LUCRARI DE BAZA - SISTEM DE IRIGATII - Sisteme de irigatii (ca parte
integranta a infrastructurii verzi)

OBIECT 07 - LUCRARI CONEXE - Accesibilizarea spatiilor verzi -

suprafete impermeabile

OBIECT 08 - LUCRARI CONEXE - lluminat; telegestiune; supraveghere video 88.670,32 18.620,77 107.291,09
OBIECT 08 - LUCRARI CONEXE - lluminat; telegestiune; supraveghere video - eligibil

M X . X . 88.670,32 18.620,77 107.291,09
OBIECT 08 - LUCRARI CONEXE - lluminat; telegestiune; supraveghere video - neeligibil
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OBIECT 11 - LUCRARI NEELIGIBILE - Ziduri, imprejmuire

OBIECT 12 - LUCRARI NEELIGIBILE - Accesibilizarea spatiilor verzi - circulatii

OBIECT 13 - LUCRARI NEELIGIBILE - Elemente identitare

OBIECT 14 - LUCRARI NEELIGIBILE - Instalatii electrice

OBIECT 15 - LUCRARI NEELIGIBILE - Instalatii sanitare

OBIECT 16 - LUCRARI NEELIGIBILE - Rezistentd

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

850,66

178,64

1.029,30

OBIECT 06 - LUCRARI DE BAZA - SISTEM DE IRIGATII - Sisteme de irigatii (ca parte
integranta a infrastructurii verzi)

OBIECT 13 - LUCRARI NEELIGIBILE - elemente identitare

OBIECT 18 - LUCRARI CONEXE - Bransamente si racorduri

850,66

178,64

1.029,30

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

13.519,63

2.839,12

16.358,75

OBIECT 06 - LUCRARI DE BAZA - SISTEM DE IRIGATII - Sisteme de irigatii (ca parte
integranta a infrastructurii verzi)

OBIECT 13 - LUCRARI NEELIGIBILE - elemente identitare

OBIECT 18 LUCRARI CONEXE - Bransamente si racorduri

13.519,63

2.839,12

16.358,75

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitda montaj si echipamente

4.4
de transport

4.5 Dotari

1.531.638,79

321.644,15

1.853.282,94

OBIECT 09 - ACTIVITATI CONEXE - dot3ri

1.531.638,79

321.644,15

1.853.282,94

4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

1.634.679,40

343.282,67

1.977.962,07

5.1 |Organizare de santier

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

OBIECT 17 - LUCRARI DE BAZA - Organizare de santier

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului

5.2 [Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare

5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitdtii lucrdrilor de constructii (0,5% din valoarea
estimata a lucrarilor, fard TVA)

5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% din valoarea lucrarilor autorizate, fara
TVA)

5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% din suma lucrérilor de C+M,
fard TVA)

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare (fara
TVA)

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute

Cheltuieli diverse si neprevazute - eligibil

Cheltuieli diverse si neprevazute - neeligibil

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate
TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare

6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 6

Cheltuieli aferente marjei de buget (5% din1.2+1.3+1.4+2+ 3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+

71 |38+4451.)

Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret (10%
din1.2+1.3+1.4+2+ 3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)
TOTAL CAPITOL 7

7.2

TOTAL GENERAL

1.694.684,83

355.883,81

2.050.568,64

dincare:C+ M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

149.526,41

31.400,55

180.926,96
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